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.Zmluva o dielo č. _/110/0602/2006
Uzatvorená podľa § 536 a násl., zákona č. 513/91 Zb. 

Článok č. 1 

ZMLUVNÉ  STRANY

1.1. 
Objednávateľ: 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 



Námestie SNP č. 8



975 66 Banská Bystrica 



zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica 



oddiel PŠ, vložka č. 155/S


Zastúpený:
Ing. Igorom Števlíkom



riaditeľom Odštepného závodu Prievidza 


Project Manager :  
Ing. Alexandra Šimurková 


IČO:
36038351


IČ DPH:
Sk 2020087982

Číslo účtu: 
1301-382/0200 – VÚB Prievidza

1.2.
Zhotoviteľ:
_________________________________


_________________________________



_________________________________



_________________________________



zapísaný__________________________


Zastúpený:
_________________________________


Osoba oprávnená rokovať:



vo veciach 


zmluvných:
_________________________________


technických:
_________________________________


IČO:
__________________


IČ DPH:
__________________


Číslo účtu: 
_________________
Článok č. 2 

VÝCHODISKOVÉ  PODKLADY

2.1.
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa  ____________ a následná korešpondencia, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za za súčasť tejto zmluvy.

2.2.
Základné údaje:

2.2.1.
Názov stavby: Strecha na AB LS Partizánske – rekonštrukcia

2.2.2.
Miesto stavby: k.ú. Partizánske, okres Partizánske
2.2.3.
Projektant: Meduna Vladimír, Malá Okružná 957/16, Partizánske 958 01 
2.2.4.
Inžinierska činnosť:

2.2.5.
Termíny stavby:


začatie: 2.9.2006

dokončenie: 31.10.2006

doba výstavby:     21 dní

Článok č. 3 

PREDMET  PLNENIA

3.1.
Predmetom plnenia zmluvy je zhotovenie stavebnej časti uvedenej stavby podľa predloženej ponuky a projektovej dokumentácie. 

3.1.1.
Zhotoviteľ vykoná dielo podľa projektovej dokumentácie, ktorú mu objednávateľ odovzdá v dvoch vyhotoveniach. Protokol o prevzatí projektovej dokumentácie sa považuje za súčasť tejto zmluvy.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác, výkonov, strojov sa zariadení v stavebnej časti projektovej dokumentácie.

3.3.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a k spokojnosti objednávateľa.

3.4.
Zmeny projektu môže nahradiť iba objednávateľ.

 Článok č. 4 

ČAS  PLNENIA

4.1.
Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa článku č. 3 tejto zmluvy sú nasledovné: 

4.1.1.
Pre definitívne ukončenie stavby platí termín 31.10.2006
4.2.
Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítať k času plnenia podľa článku č. 4 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku alebo dodatkom k tejto zmluve.  

4.4.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie v súlade s touto zmluvou. 

Článok č. 5 

CENA

5.1.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. ako cena pevná, je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy. 

5.1.1.
Cena za zhotovenie diela podľa  článku č. 3 je ____________________,- Sk bez DPH.


Slovom: ______________________________________________________  slovenských korún.

5.2.
V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska. 

5.3.
Stavenisková a mimostavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.

5.4.
Za požadované práce, ktoré nie su súčasťou zmluvy, t.j. nie su popísané vo výkaze výmer ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po schválení cenovej ponuky objednávateľom.  

5.5.
Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez zadania, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy sa neuhradia

5.6.
Práce v hodinovej mzde sa uhradia len vtedy, ak sa výslovne dohodli ešte pred ich začatím.

Článok č. 6 

PLATOBNÉ  PODMIENKY

6.1.
Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobitne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený Project Managerom.

6.2.
Lehota splatnosti je 21 kalendárnych dní od schválenia faktúry objednávateľom. 

6.3.
Objednávateľ skontroluje údaje uvedené vo faktúre do 5 dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. 

6.4.
Objednávateľ z každej faktúry zadrží čiastku 10 % bez DPH do doby ukončenia stavby ako kauciu na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre. 

6.5.
Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.

6.6.
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 15 zákona č. 289/95 Z.z. a súpis vykonaných prác potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.    

Článok č. 7 

KONEČNÁ  FAKTÚRA
7.1.
Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu. 

7.2.
Konečná faktúra bude obsahovať rozpis všetkých doteraz faktúrovaných čiastok a zrážok podľa článku 6.5. a celkovú sumu.

7.3.
V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, objednávateľ zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia vád a nedorobkov. 

Článok č. 8 

PODMIENKY  VYKONANIA  DIELA

8.1.
Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.2.
Inžiniersku činnosť, činnosť technického dozoru, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdá-vaní prác a dodávok a odstraňovaní vád, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Ing. Alexandra Šimurková ( VOR Stavebné investície - OZ Prievidza)

8.3.
Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol začať práce v súlade s projektom a podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia. 

8.4.
Objednávateľ vytýči pri odovzdaní staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete  na stavenisku. 

8.5.
Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sieti, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska.  

8.6.
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska. 

8.7.
Objednávateľ pri odovzdaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky a zemníky. 

8.8.
Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.   

8.9.
Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska.

8.10.
Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.

8.11.
Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 510 z 21.11.2001. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.    

8.12.
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

8.13.
Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy   

8.14.
Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska

8.15.
Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícií na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v  ňom.

8.16.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.

8.17.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.

8.18.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu.

8.19.
Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácií je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť odberateľa a projektanta na zistenú chybu.

8.20.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty.

· atesty zabudovaných materiálov

8.21.
Uhradenie jednotlivých faktúr objednávateľom neznamená zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.

Článok č. 9 

VÝROBNÉ  PODKLADY
9.1.
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.

9.2.
Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.

9.3.
Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád.

9.4.
Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 10 

ZÁRUČNÁ  DOBA  A  ZÁRUKA

10.1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2.
Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí 24 mesiacov.

10.3.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

10.4.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 (pätnástich) kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Článok č. 11 

PENÁLE  A  ZMLUVNÉ  POKUTY

11.1.
Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku 3.1.1. tejto zmluvy po termíne uvedenom v článku 4.1.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,7 % z ceny podľa článku č.5 tejto zmluvy za každý začatý týždeň omeškania.

11.2.
Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 10.4. tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške, ktorá predstavuje dvojnásobok ceny prác podľa cenovej ponuky za každý deň omeškania.

Článok č. 12 

PREVOD  A  POSTÚPENIE  ZMLUVY

12.1.
Prevod a postúpenie zmluvy, alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.

12.2.
Na požiadanie je zhotoviteľ povinný zoznámiť objednávateľa s poddodávateľmi.

12.3.
Zoznam poddodávateľov, ak sa zmenil oproti zoznamu v ponuke je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy.

12.4.
Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa.

Článok č. 13 

VYSVETLENIE  POJMOV

13.1


Výkresy:


znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.


Deň, týždeň, mesiac:


znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v Slovenskej republike. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.


Pracovný deň:


znamená kalendárny deň podľa kalendára v Slovenskej republike okrem dní pracovného pokoja.


Dni pracovného pokoja:


znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.


Jazyk:


oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.


Stavenisko:


je miesto určené k realizácií stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok.


Pracovisko:


je časť staveniska určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.


Výrobné výkresy:


sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobnej dodávateľskej dokumentácie.

Článok č. 14

PRACOVNÍCI  ZHOTOVITEĽA  A  KOMUNIKÁCIA

14.1.
Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: 


     Meno                                     Funkcia                 .


________________________________________
               ________________________________________
14.2.
Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 15

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODY

15.1.
Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.

15.2.
Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody vzniknuté počas výstavby až do úplného prevzatia objektov.

Článok č. 16

ARBITRÁŽ

16.1.
Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR,

Článok č. 17

VYŠŠIA  MOC

17.1.
Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám s titulu živelnej pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi.

17.2.
Štrajk pracovníkov zhotoviteľa ako aj jeho poddodávateľov sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

Článok č. 18

ZMENY  A  DODATKY 

18.1.
Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.

Článok č. 19

OSTATNÉ  USTANOVENIA

19.1.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy, alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody, alebo aby sa neznížila hodnota diela.

19.2.
Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.

19.3.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu článku č.3 tejto zmluvy.

19.4.
Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácií s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.

19.5.
Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizáciu v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.

Článok č. 20

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

20.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickym a fyzickým osobám.

20.2.
Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami nešpecifikované v tejto zmluve sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonníkom, zákon č. 513/91 Zb. a jeho novelami.

20.3.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú následovné prílohy:

· cenová ponuka

· harmonogram postupu výstavby

· stavebné povolenie

· protokol odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie

· protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska a vytýčení hlavných osí hraníc staveniska

· stavebný denník

· protokoly o skúškach a atesty

· protokol o odovzdaní a prevzatí diela

· výpis z obchodného registra zhotoviteľa

· výpis z obchodného registra objednávateľa

· zoznam poddodávateľov

20.4.
V súlade s ustanovením § 344 a násl. Obchodného zákonníka má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.

20.4.1.
Podstatným porušením zmluvy v súlade s § 345, ods. 1, Obchodného zákonníka pre účely tejto zmluvy sa rozumie:

· nedodržanie zmluvného termínu výstavby

· porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu

· strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť

20.5.
Právo odstúpiť od zmluvy vzniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

20.5.1.
Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa ma objednávateľ právo na náhradu škody spôsobenej mu s titulu porušenia záväzku.

20.6.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej podpísaní generálnym riaditeľom LSR š.p.

20.7.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po dvoch vyhotoveniach.

V ___________________     dňa __________                  

               Objednávateľ:                                                                           Zhotoviteľ:








Ing. Igor Števlík                                                                                 

riaditeľ OZ Prievidza                                                                         

Uvedenú zmluvu schvaľujem: 

V Banskej Bystrici dňa............................                                                        .................................................

                                                                                                                                Ing. Igor Olajec
                                                                                                                               generálny riaditeľ
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