

BÚRACIE PRÁCE A PRÍPRAVA ÚZEMIA:

- 1 – VYBÚRANIE LISTNATÝCH DREVÍN DO Ø300mm – ks 10.
- 2 – ODSTRÁNENIE KROVIN NA PLOCHE 120m².
- 3 – ODSTRÁNENIE CESTNÉHO TELESA NAD JESTV. PRIEPUSTOM – hr. 300mm PLOCHA 130m².
- 4 – VYBÚRANIE ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ JESTV. PRIEPUSTU.
- 5 – VYČÍSTENIE POTOKA V MIESTE REALIZÁCIE STAVBY – PLOCHA 150m².
- 6 – ZRIADENIE DOČASNÉHO PRESMEROVANIA POTOKA V MIESTE PRIEPUSTU POČAS REALIZÁCIE STAVB
PODKLADNÝ BETÓN POD PREFABRIKÁTY IZM+MONTÁŽ REALIZOVAŤ POČAS NÍZKEJ HLADINY POK

		PODPIS:	
3.			
2.			
1.			
REVÍZIA Č.: DÁTUM : OBSAH :			
VYPRACOVAL: ING. JAROMÍR HODÁŇ	HL.ARCH.PROJEKTU: ING. JAROMÍR HODÁŇ		
KRESLIL: RENÁTA KOŠUDOVÁ	RADITEĽ: ING. KAROL DOLIŇÁK		
OBSTARÁVATEĽ: LESY SR, ŠTÁTNY PODNIK ODŠTEPNÝ ZÁVOD SOBRANCE	STUPEŇ: PROJEKT		
STAVBA: UBLA-LC NASTAZ I.-MOST, REKONŠTRUKCIA	ČASŤ: STAVEBNÁ		
OBJEKT:	DIEĽ: STATIKA		
	DÁTUM: 05/2011		
	FORMAT: 2 x A4		
	ARCH. ČÍSLO: 06/05/2011		
OBSAH: PRÍPRAVA ÚZEMIA A BÚRACIE PRÁCE	MIERKA: KÓTOVANIE V:	VÝKR. ČÍSLO:	3.
			