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TECHNICKÁ SPRÁVA



1. Identifikačné údaje stavby a investora:

Názov stavby:		CHATA TICHÁ II. – výmena krytiny a úprava stropu v          				podkroví
Miesto stavby:		k.ú. Oščadnica, miestna časť Tichá
Parcelné číslo:                   8918
Okres:				Čadca
Kraj:				Žilinský
Charakter stavby:		prestavba
Klasifikácia stavby:		1220
Investor stavby:		Lesy SR š.p.- Odštepný závod Čadca
                                          Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca
Užívateľ stavby:		Lesy SR š.p. – OZ Čadca				
Hlavný projektant stavby:	Ing. Dušan Grék – autorizovaný stavebný inžinier, 					projektovanie stavieb, Jána Milca 740/19, 010 01 Žilina
Vypracoval:			Ing. Dušan Grék – autorizovaný stav. inžinier 
				Anna Plodová – odborne spôsobilý technik elektro
				Alena Šikulová – rozpočtár


2. Popis súčasného stavu:

       Chata TICHÁ II sa nachádza v areáli Lesov SR š.p. v Oščadnici , miestna časť Tichá.. Bola postavená v roku 1998 ako dvojpodlažný celopodpivničený objekt s prízemím a podkrovím. Suterén je celomurovaný a prízemie s podkrovím má vymurovanú strednú časť spolu s komínmi a obvodové steny sú z masívnej drevenej konštrukcie. Strecha je sedlová, nad vstupom predĺžená, s krytinou z dreveného rezaného šindľa. Krytina je značne poškodená a čiastočne aj prehnitá pôsobením poveternostných vplyvov.  Na krytine neboli inštalované žiadne pododkvapové žľaby.
Objekt chaty sa nachádza na pozemku vedenom v katastri nehnuteľností pod parcelným číslom 8918 vo vlastníctve Lesov š.p. – OZ Čadca.
Prístup ku chate je zabezpečený po spevnenej komunikácii z obce Oščadnica.

3. Východiskové podklady :

    
Projektant pri vypracovaní projektovej dokumentácii zohľadnil požiadavky objednávateľa, ktoré vzniesol pri výbere stavby dňa 26.04.2011.




4. Stavebno – technické riešenie:

4.1. Búracie práce:
    V rámci výmeny krytín bude potrebné zdemontovať celý bleskozvod, ktorý sa po výmene krytiny naspäť nainštaluje. Ďalej bude potrebné zdemontovať celú krytinu z dreveného rezaného šindľa včetne latovania a podstrešnej fólie. Pri komínoch je navrhnutá výmena zatečených krokiev spolu s vodorovnými kleštinami, preto je ich potrebné najskôr zdemontovať spolu s vonkajším dreveným obkladom podhľadov vysunutých ríms.
Z vnútornej strany podkrovia bude potrebné zdemontovať zatečenú, vyznačenú časť sádrokartónu včetne parozábrany a zatečenej tepelnej izolácie (projektovaný bol CLIMATIZÉR PLUS) hr. 150 mm.

4.2. Nová strešná krytina:

    Projektant uvažuje s výmenou poškodených krokiev prierezu 120/150 mm (hlavne pri komínoch) a doplnenie a výmenu príslušných vodorovných kleštín prierezu 50/150 mm prierezu 50/150 mm.
Nové krokvy budú vo svojich vrcholoch preplátované a zoskrutkované svorníkmi Ø14 mm s obojstranými podložkami z oceľového plechu 50x50x5 mm. Nové kleštiny budú ku dvojicam krokiev pripevnené rovnakým spôsobom.
Po osadení nových krokiev treba pripevniť ku nim zdemontovaný vonkajší obklad podhľadov ríms. Drevené vonkajšie obklady  treba natrieť 1 x lazúrovacím lakom odtieňu ako je náter chaty. Všetky tesárske práce treba vykonať podľa STN 73 2810 a 73 3150. Jednotlivé drevené prvky krovu treba natrieť protihnilobným a protipožiarnym náterom podľa STN 49 0600. Všetky drevené prvky sú navrhnuté z reziva SM – STN 49 1011 (JD STN 49 1531). 
    Na krokvy bude pomocou spádového latovania prierezu 50/50 mm pripevnená podstrešná fólia TYVEK. Na spádové latovanie bude pripevnené priečne latovanie prierezu 50/50 mm v osových vzdialenostiach po 300 mm. Ku krokvám sa pripevnia oceľové pozinkované háky polkruhového tvaru a nosiče bleskozvodu. 
    Strešná krytina je navrhnutá zo strešných štvorcových šablón z hliníkového povrchovo upravovaného plechu farby ako má chata oproti (Tisova chata). Oplechovanie existujúcich komínov a vetracej ZT hlavice bude z hliníkového povrchovo upravovaného plechu vo farbe zhodnej s farbou krytiny.
    Na odvedenie dažďových vôd zo strechy sú navrhnuté pododkvapové žľaby polkruhového prierezu D 150 mm s tromi spádovkami kruhového prierezu D 100 mm z pozinkovaného plechu. Dažďové vody budú zvedené na povrch nespevnených (zatrávnených plôch).
   Všetky klampiarske práce musia byť zhotovené podľa STN 73 3610.  Po zhotovení novej strešnej konštrukcie treba spätne namontovať bleskozvod. 


5. Protipožiarne zabezpečenie stavby:

    Z hľadiska riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby nevznikajú nové požiadavky, nakoľko sa nezvyšuje požiarna horľavosť strešného plášťa. jedná sa len o výmenu  horľavej krytiny za nehorľavú.



6. Starostlivosť o životné prostredie 

	Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli zohľadnené ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. O vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov; zákona č. 71/1967 Zb. O správnom konaní, vyhlášky MŽP SR č. 100/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti O zaobchádzaní s nebezpečnými látkami; zákona č. 394/2009 z 01.11.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákon č. 525/2003 Z.z. O štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov; vyhláška MV SR č. 96/2004.
	
       Dodávateľ stavebných prác je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných prác. Aby po dobu realizácie nedochádzalo k porušovaniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa :
- dbať, aby neboli devastované okolité plochy,
- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojov, tokov  a plôch,
- pri výjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpečovať ich  čistenie,
- stavebný a ostatný odpad, ktorý vznikne pri prácach na realizácií stavebných objektov podľa projektovej dokumentácie, ukladať na riadené skládky, likvidovať a nakladať s nimi v zmysle  zákona č. 409/2006 O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona  č. 273/2001 Z.z. O autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb, vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR „O kategorizácií odpadov“ č. 284/2001. 

        Pri manipulácii s odpadmi treba dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre manipuláciu a nakladanie s odpadmi.

        Všetky stavebné práce budú vykonávané spôsobilým dodávateľom, ktorý musí zabezpečiť po prevzatí staveniska od investora priebežnú likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby. Táto požiadavka bude súčasťou zmluvy medzi investorom a dodávateľom stavebných práv.

Zatriedenie vzniknutých odpadov podľa katalógu odpadov:

	Kód odpadu
	Názov odpadu
	Kategória odpadu
	Materiál. bilancia [kg]
	Likvidácia

	15 01 02
	Obaly z plastov
	ostatný
	2
	miestna skládka

	15 01 03
	Obaly z dreva
	ostatný
	25
	miestna skládka

	17 04 05
	Kovy
	ostatný
	2
	miestna skládka

	17 09 04
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
	ostatný
	5 500
	miestna skládka


     



7. Záver

   Pri realizácii navrhnutých stavebných prác je potrebné dodržiavať platné legislatívne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj požiarnej ochrany. Práce a pracoviská musia byť zaistené pred prípadným vznikom úrazu, porúch a havárii technických zariadení. Stavenisko treba oplotiť a ostatné súvisiace objekty i prekážky treba označiť v zmysle uvedených predpisov výstražnými tabuľkami, značkami a svetelnou signalizáciou v zmysle STN 34 3510.
    Vykonávaním stavebných prác môžu byť poverení len pracovníci s platným oprávnením pre činnosti vyžadujúce oprávnenie, u ostatných musia byť poverení organizáciou.
    Neoddeliteľnou súčasťou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zásada dodržania čistoty a poriadku na pracovisku. Pred začatím stavebných prác musia byť pracovníci preukázateľne poučení o podmienkach bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, zaškolení na vykonávanie prác a musia byť vybavení potrebnými OOPP.     

Súvisiace právne a iné predpisy:

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene v doplnení niektorých zákonov,
- Vyhláška SÚBP č. 159/1982 Zb., v znení vyhlášky č. 484/1990 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení,
- Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach (nahrádza bezpečnostné predpisy B1 až B6).

Nariadenia vlády SR:

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,	      
- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
- Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami,
- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko,
-  Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie ostatných ochranných pracovných prostriedkov 
 
     Pred začatím výkopových prác treba presne vytýčiť všetky podzemné vedenia a inžinierske siete, ktoré sa na stavenisku nachádzajú alebo  sa môžu nachádzať /rozvody elektrickej energie, vodovod, kanalizácia, oznamovacie a zabezpečovacie vedenia a iné/.


V Žiline, máj  2011
Vypracoval: Ing. Dušan Grék
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