

## ZOZNAM PRÍLOH :

1. A – SPRIEVODNÁ SPRÁVA
2. B – SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
3. C – PREHLADNÁ SITUÁCIA
4. D – DOKUMENTÁCIA INŽINIERSKÝCH OBJEKTOV  
 TECHNICKÁ SPRÁVA  
 ROZPOČET  
 ZADANIE A VÝKAZ VÝMER  
 VÝKAZ KUBATÚR VETVA "A"  
 VÝKAZ KUBATÚR VETVA "B"  
 V.Č. 1 SITUÁCIA – VETVA "A"  
 V.Č. 2 SITUÁCIA – VETVA "A"  
 V.Č. 3 SITUÁCIA – VETVA "B"  
 V.Č. 4 PRIEČNE REZY – VETVA "A"  
 V.Č. 5 PRIEČNE REZY – VETVA "A"  
 V.Č. 6 PRIEČNE REZY – VETVA "A"  
 V.Č. 7 PRIEČNE REZY – VETVA "B"  
 V.Č. 8 VZOROVÉ PRIEČNE REZY – VETVA "A"  
 V.Č. 9 VZOROVÉ PRIEČNE REZY – VETVA "B"  
 V.Č.10 RÚROVÉ PRIEPUSTY
5. E – PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

HIP, Manager proj.	Zodp.projektant	Vypracoval	reg.č. SKSI	Ing. Peter Arpáš, Aut.Ing.	
	Ing. ARPÁŠ	Ing. ARPÁŠ LAČNÝ	1647 * A * 4-1,21	<b>PPAM</b>	
Investor	Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepny závod Topoľčianky			Projektovo-inž. kancelária Biringerova 9, 949 01 NITRA	
Názov	REKONŠTRUKCIA LESNEJ CESTY JASTRABIE			Dátum	03/2011
Miesto	k.ú. Skýcov, Kšinná			Stupeň	odborná pomoc
Účel	Projekt pre ohlásenie stavebných úprav			Profesia	CESTY
Obsah	Dokumentácia			Zák.číslo	Č.vyhotovenia 1